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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: REMONT SAL KONFERENCYJNYCH  
                                 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RYBNIKU 

 
Lokalizacja:  44-200 RYBNIK, UL. 3 Maja 31 
 
Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:           POWIAT RYBNICKI 

                                                     UL. 3 MAJA 31 

                                                    44-200 RYBNIK 

1.2.2. Wykonawca:   po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu przedszkola obejmują: 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
• roboty wykończeniowe 
• roboty instalacyjne w zakresie wentylacji i klimatyzacji 
• roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej 
 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

a) projekt w branży architektoniczno-budowlanej 
b) projekt w branży instalacji wentylacji i klimatyzacji 
c) projekt w branży elekjtrycznej 
 

Zawartość dokumentacji w zakresie branż. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
 

ST-0, SST -01              Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

ST-0, SST -02              Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST- 03              Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji klimatyzacji 
ST-0, SST- 04              Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-0 jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób trzecich  
( tymczasowe ścianki, balustrady, daszek nad wejściem do Urzędu). Zamawiający może 
zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) poza 
godzinami pracy Urzędu. Wykonawca powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i 
uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny kosztorysowej. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są na rysunku nr 0 i obejmują salki 200 i 201.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót elewacyjnych, zabezpieczy i osłoni wszystkie wejścia 
do budynku, stosując drewniane zadaszenia. Wykonawca zabezpieczy wszystkie otwory 
okienne i drzwiowe. Wykonawca uwzględni roboty w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 
w budynku. Wykonawca spowoduje żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe  
 

-     ustawienie rusztowań i pomostów wewnętrznych 
- czas pracy rusztowań 
- rozbiórka rusztowań 
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Urzędu. 
- zabezpieczenie instalacji wewnętrznych 
-     wywóz i utylizacja gruzu. 
-     próby i pomiary 
 
Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 

2.5.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu 
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą 
faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy jest 
zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym 
nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów,  
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.6.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.6.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.6.2. Rysunki robocze 
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Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie  
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy  
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych  
w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 
projektową, należy przewidzieć 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
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Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 
 

4.3.  Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta  na 
2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy i Autora projektu. 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 13 - 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 
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umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami.  Zamawiający nie ponosi również żadnej 
odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas 
pracy rusztowań. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości wykopów lub 
robót towarzyszących i tymczasowych są niewystarczające od przyjętych przez 
projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji 
swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  
w tonach lub kilogramach. 
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwałości i 
najwyższej jakości. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w 
celu zwiększenia kwoty umownej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji remontu sal konferencyjnych w  

budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, w skład której wchodzi projekt 

budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót 

budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały 

nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one 

jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych 

wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji 

zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii  

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
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SST- 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach remontu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe  
-     wywóz i utylizacja gruzu 
-     zabezpieczenie obiektu 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• Wydzielić tymczasowymi ściankami z płyt GK miejsce robót w budynku.  
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• kompletna rozbiórka podłogi w pom. nr 200, 201, pod wykonanie nowych warstw 

posadzek wraz z oczyszczeniem i zaizolowaniem stropu 
• rozbiórka sufitu kasetonowego 
• rozbiórka boazerii ściennej   
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
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Uwagi! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną w 

rejonie prowadzenia robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 



SST – 01 
 - 21 - 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST- 02 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu sal 
konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
         1.3.1. parkietu drewnianego 
         1.3.2. boazerii drewnianej  
         1.3.3. montażu drzwi harmonijkowych 
         1.3.4. tapetowaniu 
         1.3.5. okładzinie sufitu z płyt g-k. 
         1.3.6. wykonywaniu gładzi gipsowych i malowaniu ścian, sufitów 
         1.3.7. remont stropu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań wewnętrznych 
- wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas wykonywania robót w salkach (stoły, krzesła) 
- demontaż i ponowny montaż karniszy, rolet okiennych wewnętrznych 
- demontaż i ponowny montaż gablot ściennych, godeł i flag. 
- demontaż i ponowny montaż żyrandoli 
- czas pracy rusztowań 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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2.2.1 PARKIET DREWNIANY 
Materiały: 
a) parkiet dębowy gr 27mm. 
b) lakier podkładowy,  
c) lakier nawierzchniowy 
d) klej do parkietu 
 
2.2.2 BOAZERIA ŚCIENNA PANELOWA 
Materiały: 
a) ruszt ścienny drewniany 
b) boazeria gr min. 30mm z fornirą dębową o konstrukcji z płyt MDF gr 8mm i drewna litego  
c) kasetony o  fornirze z drewna dębowego 
d) listwy wykończeniowe 
e) bejca o kolorze ciemny orzech 
f) lakier bezbarwny  
 
2.2.3. DRZWI HARMONIJKOWE 
Materiały: 
a) konstrukcja skrzydeł gr min. 30mm z fornirą dębową o konstrukcji z płyt MDF gr 8mm i 
drewna litego  
c) kasetony dwustronne o  fornirze z drewna dębowego wypełnione pianką gr 20mm. 
d) listwy wykończeniowe 
e) bejca o kolorze ciemny orzech 
f) lakier bezbarwny  
g) system prowadnic, kół i szyn montowany do podłogi i ościeża górnego. 
h) zawiasy, okucia i zamki 
 
2.2.4. TAPETOWANIE 
Materiały: 
tapeta wykonana z bardzo wytrzymałej barwionej w masie i tłoczonej włókniny poliestrowo-
celulozowej o właściwościach: 
 

Wymiary szer. 137cm, długość w pełnych mb wysokości sal 

Gramatura 155 g/m2 

Wzory 15 

Kolory ponad 100 

Charakterystyka 

* luksusowy wygląd, 

* wytrzymałość do 10 lat, 

* tapety zabezpieczone niewidoczną warstwą teflonu, chroniącą przed 

przypadkowym zaplamieniem 

Przeznaczenie * obiekty użyteczności publicznej – strefy reprezentacyjne, 
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2.2.5. OKŁADANIE SUFITU PŁYTAMI G-K 
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- System ma gwarantować klasę EI-15 odporności pożarowej – kolumna 4 tabeli. 
- Płyty montować na kompletnym ruszcie, który Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej płyt. 

   
Lp. 

 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI 
wodo- 

i ogniood-
porna 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0-
13,0 

 

≤12,5 
 

11-13,0 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
W skład systemu wchodzą: 
• Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". Termin 
ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na 
opakowaniach. 

• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów 
podwieszanych 

• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
• Wełna mineralna 
• Taśma akustyczna 
• Gips szpachlowy 
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• Taśma zbrojąca 
 
2.2.6. GŁADZIE GIPSOWE, ROBOTY MALARSKIE 
 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorze białym 
               Farba emulsyjna rodzaju I. 
              − lepkość (+23°C) KU: 100-110 
              − gęstość: maks. 1,5 g/cm 
              − zawartość substancji lotnych: maks. 50% 
              − czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza  
                 55±5%: maks. 2 godz. 
              − odporność powłoki na zmywanie i szorowanie 
 
• Malowanie ryciny gipsowej – środek czyszczący, farba olejna w 4 odcieniach szarości            
                                                     zgodnie z rysunkiem nr 7, impregnat. Malowanie ryciny   
                                                     powierzyć wyspecjalizowanemu konserwatorowi. 

 
2.2.7. REMONT STROPU 
 
W ramach remontu stropu należy zastosować materiały: 
a) folię budowlaną izolacyjną gr 0,2mm 
b) wełnę mineralną miękką gr min. 8cm – 10cm. 
• współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,035 W/mK; 
• materiał niepalny, klasa A1 wg EN 13 501-1. 
 c) deski do podłogi ślepej pod montaż parkietu 

• Grubość 28mm 
• Klasa c-27 
• Impregnacja ciśnieniowa do stanu NRO 
• Impregnacja przeciw korozji biologicznej 

 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
2.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. PARKIET DREWNIANY 
Po wykonaniu niezbędnych napraw podłoża należy przystąpić do układania parkietu. 
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania 
robót oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń Inspektora nadzoru. 
Po ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować kilka razy lakierem Po ułożeniu 
parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier 
podkładowy, ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć 
warstwę lakieru nawierzchniowego- lakier do podłóg narażonych na duże obciążenie . 
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego.  
Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe 
lakierem nawierzchniowym typu DOMALUX lub inny. 
 

5.3.2. BOAZERIA DREWNIANA 
• Przed montażem paneli należy obejrzeć ściany, które będą nimi pokryte. Powinny mieć w 
miarę równą powierzchnie. Wszystkie większe nierówności kruszący się tynk należy usunąć. 
Ściany nie mogą być zaatakowane przez grzyb i pleśń. Nie można traktować paneli jako 
zasłony dla tego typu uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia obecności grzyba lub pleśni należy 
je zlikwidować oraz usunąć przyczyny, które spowodowały ich pojawienie się. 
• Konstrukcje nośna rusztu wykonujemy z listew z drewna, przestruganych co najmniej z jednej 
strony. Listwy o wymiarach 20x40 mm mocujemy do ściany z pomocą kołków rozporowych i 
dokładnie poziomujemy. Listwy montujemy w kierunku prostopadłym do przebiegu paneli. 
• Odstępy pomiędzy poszczególnymi listwami nie mogą przekraczać 40cm dla boazerii ściennej 
oraz 30cm. Należy zapewnić możliwość swobodnego przepływu powietrza pomiędzy panelami 
a ściana, aby zapewnić wentylacja pod panelami - jest to szczególnie ważne przy poziomo lub 
skośnie mocowanych łatach. Listwy nie mogą w żadnym miejscu tworzyć zamkniętych 
przestrzeni. Wentylacje można wykonać na dwa sposoby: poprzez zastosowanie listew 
(podkładek) dystansowych o grubości min 15 mm i osadzenie całego rusztu lub wykonanie 
przerw wentylacyjnych w listwach podkładowych 
• Otwory pod wyłączniki i gniazda elektryczne należy obudować listwami, a osprzęt elektryczny 
montować w puszkach elektrycznych - nie wolno montować wyłączników i gniazd bezpośrednio 
do paneli, Zaleca się również dodatkowe zamontowanie listew podkładowych w newralgicznych 
punktach - wzdłuż narożników zewnętrznych przy drzwiach i oknach. 
• Pierwszy panel przybijamy do podkładu w górnej części małym gwoździem, aby ustawić 
dokładnie do pionu po czym mocujemy go na stałe. Należy bezwzględnie pamiętać o 
pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 10 mm pomiędzy boazeria, 
a każdym elementem konstrukcyjnym (ściana, podłoga, sufitem, belka) w związku ze zmiana 
wymiarów konstrukcji pod wpływem wilgoci. 
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• Do przycinania paneli i listew wykończeniowych należy używać piły ręcznej o drobnych 
zębach lub piły mechanicznej z tarcza widiowa. 
 
5.3.3. DRZWI HARMONIJKOWE 
Wymiana stolarki obejmuje: 
- inwentaryzację otworu z natury, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie prac towarzyszących, w tym m.in. wykonanie rusztowań, zabezpieczeń, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w ramach specyfikacji technicznej. 
- wykonanie wymiany ślusarki drzwiowej (demontaż i montaż). 
- wykonanie systemu prowadnic, kół i szyn w podłodze i ościeżu 
- wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych w trakcie montażu oraz 
naprawa uszkodzonego podłoża (odtworzenie stanu pierwotnego), 
- montaż osprzętu, samozamykaczy, zamków, klamek, uchwytów, 
- montaż i regulacja skrzydeł drzwiowych, 
- mycie stolarki po wbudowaniu, 
 
 
5.3.4. UKŁADANIE TAPET 
 
 

Sposób montażu 
przy pomocy kleju: 
* Vescom 2000 – podłoża o umiarkowanej chłonności 
* Vescom 3000 – podłoża niechłonne 

Przygotowanie 
podłoża 

podłoże musi być gładkie, czyste, pozbawione tłustych plam i kurzu; podłoże 
musi być dobrze zagruntowane – do poziomu umiarkowanej chłonności 
zastosować grunt Vescom 

 
 
5.3.5. Sufity z płyt GK  
 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
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• Z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłużny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
5.3.6. Roboty malarskie 
 
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie gładzi gipsowej 
• przygotowanie farb 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
• przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
 
5.3.7. Remont stropu 
Po odbiciu istniejących desek stropowych należy wyczyścić strop z warstwy polepy glinianej. 
Roboty prowadzić z należytą ostrożnością by nie dopuścić do uszkodzenia podsufitki.  
Polepa rozłożona jest na warstwie desek opartych na łatach. W przypadku przeniknięcia polepy 
poprzez warstwę desek na podsufitkę, należy zdemontować deski by dokładnie usunąć resztki 
polepy. Roboty te należy przewidzieć w cenie jednostkowej usunięcia polepy.  
W oczyszczonym stropie rozłożyć warstwę folii budowlanej, stosując zakłady 30cm na łączeniu. 
W pustą przestrzeń po polepie ułożyć miekką wełnę mineralną gr 10cm. 
Zdemontowane deski podłogi ślepej wymienić na nowe, mocowane do belek nośnych stropu. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie rusztu pod boazerię 
• każdy z etapów remontu stropu 
• układanie boazerii 
 

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 

• max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu 
 

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : 
• ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub 
• niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ofertą i oceną jakości robót. 
Cena robót obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- wykonanie robót tymczasowych 
- wykonanie robót towarzyszacych 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
                                         wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
                                        posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13489/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
                                       Drewna liściastego 
PN-88/B-10085             - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96             - Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 
                                        drewna 
PN-62/C-81502       - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C 81911:1997      - Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002      - Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998      - Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002        - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997       - Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SST- 03 Wentylacja i klimatyzacja 
 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych w branży wentylacji klimatyzacji 
przewidzianych do wykonania w ramach remontu sal konferencyjnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Rybniku 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wentylacji i 

klimatyzacji dla remontu Sal Konferencyjnych w Budynku starostwa Powiatowego w Rybniku 

przy ul. 3 Maja 31 zgodnie z dokumentacją projektową. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 

do umowy o roboty budowlane. 

 

1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest wykonanie wentylacji i klimatyzacji. 
 
1.2.2    Zakres rzeczowy robót wentylacji: 
Roboty montażowe:  

- montaż przewodów blaszanych kołowych SPIRO, 

- montaż wentylatorów, 

 

1.2.3 Zakres rzeczowy robót klimatyzacji: 
1)   Montaż klimatyzatorów – jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, 

2)   Montaż przewodów instalacji obiegu freonu i skroplin, 

3)   Montaż okablowania kablami zasilającymi i sterowniczymi od jednostki zewnętrznej do  

      jednostek wewnętrznych. 

 

1.2.4 Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
- izolacja przewodów obiegu freonu, 

- przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach, 

- wykucie i zabetonowanie bruzdy w ścianie, 

- wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki. 

 
1.2.5    Czynności dodatkowe  
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji     

wykonanych instalacji. 

Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
 

1.3.1 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o 

zamiarze rozpoczęcia robót, przekaże wykonawcy plac budowy. 
 

1.3.2 Zamawiający w uzgodnieniu z użytkownikiem określi zasady wejścia pracowników do 

budynku i wjazdu pojazdów wykonawcy na teren, a także udostępni wykonawcy pomieszczenie 

z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i 

materiałów.  
 

1.3.3 Zamawiający wspólnie z użytkownikiem wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.  

Warunki użytkowania mediów inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 
 

1.3.4 Wykonawca jest zobowiązany do: 

—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed uszkodzeniem, 

—dbania o porządek, 

—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. 
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1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 

przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 

wykonujących roboty. 
 

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie 

udostępnionych mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za szkody powstałe w budynku w 

związku z wykonywaniem robót. 
 

1.3.7 Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:  

a)  ustawie Kodeks pracy [6], 

b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [7], 

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [8], 

d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych [9]. 

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 
 

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich 

odbioru przez inwestora. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
1.4.1 Grupa robót 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1.4.2 Klasa robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1.4.3 Kategorie robót 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu 

budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,  

którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od 

właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu; 

Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z 

wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna  stanowi – podobnie jak normy 

zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na 

oznakowanie CE wyrobu budowlanego; 
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Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego  

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z  

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy 

wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem robót; 

Dokumenty przetargowe – pod pojęciem „dokumenty przetargowe” należy rozumieć: 
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, 

b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w 

toku postępowania przetargowego, 

c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią 

zamawiającego na zapytania wykonawców zadane pisemnie; 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.); 

Kosztorys ofertowy – stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę 

przed wykonaniem robót; 

Kosztorys zamienny – stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest 

przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu 

ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych; 

Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie; 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich realizacji, ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót; 

Obmiar robót – opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu 

robót na podstawie księgi obmiaru; 

Odbiór końcowy – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie 

przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „specyfikacją” – 

opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości wyrobów 

budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych  

pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej; 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 

celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Inne definicje – pozostałe określenia według PN-B-01060. 

Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1   Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy 

Prawo budowlane [1], jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowl. [3]. 
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2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
1)
, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 

terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
3)
 (krajową);  

wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych 

do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 

4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie 
przepisów obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w 

rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują 

ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
 

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 

wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

[1], dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 

2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 

dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 

technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 

obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 

2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 

jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, 

które jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w 

wypadku instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji  

elektrycznych) lub pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne 

powinny: 

a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 

zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 

b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 

ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 

Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 

są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje 

zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić wykonawca 

inwestorowi i autorowi projektu. 
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2.2 Materiały z rozbiórki i demontażu 
2.2.1 Gruz, materiały izolacyjne i inne pochodzące z demontażu wykonawca odwiezie na 

składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym zakresie. 

______________________________________ 
1) 

 System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem [4] 
 

2) 
 Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. Zgodnie z art. 7 ust. 3 

pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa będzie ogłoszony w 

drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. 
 

3) Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich znakiem budowlanym 

zgodnie z rozporządzeniem [5]. 

 
2.3 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru. 

 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
3.1  Wykonawstwo klimatyzacji 
3.1.1. Montaż przewodów 
3.1.1.2. Przewody klimatyzacyjne należy prowadzić pod stropem. 

3.1.1.3 Podwieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z normą BN-67/8865. 

3.1.1.4 Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
 

3.1.2  Urządzenia 
3.1.2.1 Zasilanie elektryczne należy wykonać wg schematów elektrycznych wydanych przez 

producenta oraz zgodnie z projektem branży elektrycznej.  
 

3.1.2.2 Jeżeli po zmontowaniu urządzeń wykonywane będą dalsze roboty budowlane i 

wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie tych urządzeń, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć. 

 

3.2.  Wykonawstwo wentylacji 
3.2.1  Przewody 
Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spełniającej wymagania normy PN-89/H-92125 i 

PN-EN-10142+A1, wykonane w oparciu o normę PN-B-03434, o przekroju kołowym (wymiary 

wg PN-EN-1506).  

Klasa szczelności przewodu – A o normalnej szczelności wg PN-B-76001. 
Przewody wentylacyjne należy prowadzić pod stropem, z mocowaniem do stropu w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych (co najmniej 100 mm). 

Połączenia przewodów wentylacyjnych należy wykonać jako kołnierzowe (połączenia zalecane 

przez producenta w przypadku rur z felcem wzdłużnym). Do uszczelnienia stosować uszczelki 

gumowe. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości 

przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym i 

niepalnym. 

Przewody wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno być 

takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. 
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Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu 

ciężarowi przypadającego na niego odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem. 

Materiał podwieszeń powinien by odporny na korozję ze względu na stałą wilgotność w miejscu 

zamocowania. Metoda podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji stropu w miejscu zamocowania 

Podwieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z normą BN-67/8865. 

W celu zapobieżenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella należy utrzymywać 

w czystości instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekować. 

Przewody należy wyposażyć w odpowiednią ilość wyczystek (otworów rewizyjnych). Otwory 

rewizyjne powinny umożliwić oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów.  

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych 

odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być mniejsza niż 10 m. 
 

3.2.2  Urządzenia 
Wentylatory umieścić należy na istniejących kanałach murowanych, sprawdziwszy uprzednio ich 

drożność oraz czy nie są połączone z pomieszczeniami na innych kondygnacjach. Nie wolno 

podłączać wentylatora do kanału wentylacyjnego o złej jakości. 

Zasilanie elektryczne wentylatorów należy wykonać wg schematów elektrycznych wydanych 

przez producenta dla danego wentylatora oraz zgodnie z projektem branży elektrycznej.  
Jeżeli po zmontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane będą dalsze roboty budowlane i 

wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie tych urządzeń, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć.  
 

3.3   Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie. 

 

 

4.    BADANIA ODBIORCZE 
 

4.1 Zakres badań 
4.1.1 Badania ogólne 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić 

ich zgodność z projektem, sprawdzić kompletność wykonanych prac i czystość instalacji. 

Badania ogólne i sprawdzenia powinny być przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.9; 5.1.11; WTWiO [1]. 
 

4.1.2 Rozruch instalacji 
Próbny ruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzić zgodnie z pkt. 

5.2; WTWiO [1] w zakresie wymaganym projektem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy powinny posiadać ważne świadectwa. 

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji freonowej. 

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu. 

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur. 

 
4.3  Wszystkie badania należy przeprowadzić wg procedur przedstawionych w odpowiednich 

WTWiO. 
 

4.4  Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza 

kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o 
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tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole 

badania. 

 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

5.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem podstaw 

do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące 

normatywy kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegółowe.  

Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania 

robót przyjętymi w kosztorysowaniu.  

Podstawowe jednostki przedmiaru: m2, m3, szt., kpl., m. 

Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10. 
 

5.2  Obmiar robót 
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 7.1., 

sporządzone po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiarów. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 

występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez 

wykonawcę kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego. 

 
 
6.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1  Odbiór końcowy 
6.1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na  

piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru 

w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym 

wykonawcę na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego,  

w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 

robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
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uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
6.2  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty: 

a) umowa o wykonanie robót budowlanych 

b) protokół odbioru końcowego 

c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego 

(o ile były zgłoszone wady). 
 

6.3   Dokumenty odbiorowe 

Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, 

wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

• oryginał dziennika budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy (budynku), 

• w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków 

wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w 

razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz., 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z ewentualnymi zmianami lub 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację,  

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 

sprzedawcy, 

• obmiar robót. 

 

 
7.   ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ze względu na wybór wynagrodzenia w umowie – wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo-

ilościowe), rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny 

zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robót wpisywanych systematycznie do 

książki obmiarów oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników. 

Zasady płatności za wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między 

zamawiającym a wykonawcą. 

 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

 2016, z późn. zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. 

 U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
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[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 

 poz. 881) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie 

 ogólnych przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 

 129, poz. 844) 

[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 

 401) 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 

 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
Inne przepisy: 
1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r. 

2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI  

INSTAL. 2002r. 

 

 
9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane 

opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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SST- 04A Instalacja elektryczna 
 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych w branży elektrycznej przewidzianych do 
wykonania w ramach remontu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w 
Rybniku 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, 
a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe 
- roboty instalacyjne 
- pomiary powykonawcze 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora. 
 
Zasilanie 
Istniejącą rozdzielnię TS na poddaszu  oraz zasilanie do tej rozdzielni należy wymienić. 
Rozdzielnię TS zasilić z rozdzielni głównej budynku TG1. 
 
Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 
Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych. 
Przewody układać pod tynkiem, w rurkach oraz w korytkach. Osprzęt stosować 
podtynkowy, za wyjątkiem strychu,  gdzie stosować osprzęt hermetyczny. 
Zasilanie gniazdek komputerowych przewidziano z rozdzielni TK1A. 
Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach 
ideowych. 
 
Instalacja siły 
Instalacja siły obejmuje podłączenie urządzeń elektrycznych. 
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Instalacja słaboprądowa 
Instalacja obejmuje oprzewodowanie. 
Sieć strukturalna 
Przewody sieci należy  doprowadzić do istniejącej szafy teleinformatycznej (wg oddz. 
opracowania) 
Całość instalacji wykonać w rurkach p.t.   i odpowiednio połączyć. 
Instalacja głośnikowa 
Przewody instalacji głośnikowej doprowadzić do szafy nagłośnienia (wg oddz. opracowania) 
Obwody radiofoniczne należy wykonać przewodem TLgYP 2 x 2,5  
Przewody  układać  w rurkach  p.t.  stosując  osprzęt  podtynkowy.  
Gniazdka głośnikowe podwójne  instalować na wysokości  2,20 m.. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W projekcie przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. W rozdzielni  należy 
zabudować ograniczniki przepięć, które ograniczają przepięcie do poziomu ochronnego 
– 1,5 kV.          
Uziemienie ochronników oraz  przewodu PE następuje poprzez zaciski montażowe, do których 
przyłączono główny przewód uziemiający. 
                                                                
Ochrona od porażeń 
Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania  
t.j.wyłączników  nadprądowych i różnicowo - prądowych oraz połączeń wyrównawczych. 
Dostępne przewodzące elementy instalacji należy łączyć z ziemią za pomocą przewodu 
ochronnego PE. 
Przewód ochronny PE należy dodatkowo podłączyć do szyny wyrównawczej, którą 
połączyć z uziemieniem.  
Dla budynku dobrano wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA. 
Przez zastosowania wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie 
przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nie uziemionego elementu 
znajdującego się pod napięciem. 
Dla centrali wentylacyjnej zewnętrznej zabudowanej na dachu budynku,  stworzyć strefy 
ochronne wykonane jako zwody pionowe i połączyć z siatką zwodów na dachu.  
Do wykonania zwodów  użyć typowych iglic. 
Projektowany drut Fe/Zn 8 mm od iglic, podłączyć do istniejących zwodów poziomych 
na dachu w pobliżu przewodu odprowadzającego. 
Zwody poziome  wykonano drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm.  
Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 
                
Pomiary i próby techniczne 
Po wykonaniu robót należy wykonać następujące pomiary i próby techniczne wraz z 
protokołami: 
       -  sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów N/N 
       -  sprawdzenie i pomiar impedancji pętli zwarcia 
 

 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.7. Dokumentacja Powykonawcza 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty wykonania 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę. 
 
 
 
 
1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo i pieszych oraz  ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze  względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących 
utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy jest włączony w cenę umowy inie podlega odrębnej zapłacie.  
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp. 

 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji  do daty odbioru końcowego 
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robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.14. Stosowanie się prawa innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 

2. MATERIAŁY 

• Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej 
można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności 
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.2. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy  

 
2.3. Przechowywanie składowania i materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych 
materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach 
akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych 
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Wymagania szczegółowe  
 
Montaż tablic rozdzielczych 

- montaż tablicy 
- podłączenie i oznaczenie przewodów 
- opisanie tablicy 
- naprawa miejsc zamocowania 
- wyposażenie rozdzielnic zgodnie z zestawieniem materiałów w przedmiarze robót 
 

Układanie przewodów p.t. 
- wykucie bruzd 
- wykonanie przepustów rurowych przez ściany i stropy 
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- ułożenie i umocowanie przewodów do podłoża 
- zatynkowanie bruzd 

 
Układanie przewodów w rurkach  

- ułożenie uchwytów 
- ułożenie rur 
- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- wciągnięcie przewodów 

 
Układanie przewodów w listwach i korytkach 

- ułożenie listew kablowych 
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- ułożenie przewodów  
- zakrycie listew 

 
Montaż opraw oświetleniowych 

-  przygotowanie podłoża 
       -  rozpakowanie i oczyszczenie oprawi  
       -  otwarcie i zamknięcie 
       -  sprawdzenie działania oprawy 
       -  zamocowanie oprawy 
       -  podłączenie przewodów 
       -  wyposażenie oprawy w klosze 
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Montaż puszek 

-  wykucie otworów 
       -  umocowanie puszki 
       -  podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodów 
 
Montaż wyłączników 
       -  wykucie otworów 
       -  umocowanie wyłącznika 
       -  podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) wyłącznika 
       -  złożenie wyłącznika 
 
Montaż gniazd wtyczkowych 
       -  wykucie otworów 
       -  umocowanie gniazda 
       -  podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) gniazd wtyczkowych 
       -  złożenie gniazda 
 
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów N/N 
       - określenie obwodu 

- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu 
- podłączenie odbiorników 
- sporządzenie protokołu 

 
Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
       - oględziny dostępnych części instalacji ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiar impedancji pętli zwarcia 
- pomiar prądu i czasu zadziałania oraz sprawdzenie działania przycisku test wyłącznika    
   różnicowoprądowego 

       -  sporządzenie protokołu 
 
Instalacja odgromowa 
Zwody poziome 
       -  montaż wsporników na kominie i na dachu 
       -  odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu 
       -  przymocowanie przewodów do wsporników 
       -  łączenie przewodów za pomocą złącz rozgałęźnych 
       -  regulacja naciągu przewodów między wspornikami 
 
Sprawdzenie, badanie i pomiar instalacji odgromowej 
       -  oględziny dostępnych części instalacji 
       -  rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
       -  pomiar rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych 
       -  zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
 

7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i 
ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i 
ulegających zakryciu oraz robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    

7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony przeciwporażeniowej, 

rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-prądowych 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać 
przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cenę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów i oględzin sprawdzających.   Cena jednostkowa zawierać powinna 
wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące. 

• 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
• PN-87/E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
• PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
• PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy 
we wnętrzu. 
• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.  
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie.Sprawdzenie odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 




